


**Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении (руб./кВт)**

№ п/п	Наименование мероприятий			Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
		Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	2	3	4	5
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	498 313	4 318	115
2	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	1 330 666	4 318	308
3	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	X	X	X
3.1	строительство воздушных линий			
3.1.1	воздушные линии напряжением 0.4 кВ	10 356 862	1 902	5 445
3.1.2	воздушные линии напряжением 6 (10) кВ	3 084 791	608	5 074
3.2	строительство кабельных линий			
3.2.1	кабельные линии напряжением 0.4 кВ	10 595 191	1 104	9 597
3.2.2	кабельные линии напряжением 6 (10) кВ	5 497 257	704	7 809
3.3	строительство пунктов секционирования			
3.4	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	4 928 765	1 473	3 346
3.5	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)			
4	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	628 313	4 318	146
5	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя	125 449	1 410	89
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	1 106 515	4 318	256

Генеральный директор

Начальник ПТО

С.И. Кабаев

С.Н. Суворов